附录B

关于××公路××段附属区房建工程

招标清单预算的审核意见

（格式、内容供参考）
××公司：

受你司委托，我司对××公司编制的××公路××段附属区房建工程第×标的施工招标清单预算进行了审核。

 ××年××月，交通运输部批复该项目初步设计（交公路发〔2009〕××号文）。批准路线全长××km，批复初步设计概算为××万元，批准全线管理、养护及服务房屋建筑面积××m2，占地×× 亩，其中设管理中心××处、养护工区××处、服务区××处、收费站××处，对应设计概算费用为××万元。
根据交通运输部、省交通运输厅及省住房和城乡建设厅有关造价管理的规定，结合本次招标工程范围及工程特点，我司提出清单预算审核意见如下：

一、招标工程基本情况

本次招标管理、养护及服务设施房屋工程施工图设计建筑总面积××m2（不含收费雨棚），占地约××亩。其中：

（一）×标

1.收费站房××处，建筑面积××m2。

2.管理中心×× 处，建筑面积××m2，占地面积××亩。

3.养护工区××处，建筑面积××m2，占地面积××亩。

4.服务区××处，建筑面积××m2，占地面积××亩。

5. 隧道配电房××处，建筑面积××m2。

6.收费雨棚××处，建筑面积×× m2。

7.收费岛××处，单向收费岛××条，双向收费岛××条，ETC收费岛××条。

……
二、主要工程设计方案及工程数量

(一) ××管理中心

建筑物包括办公楼1栋、宿舍楼3栋，食堂1栋，水泵房1栋、配电房1栋、门岗2栋、气瓶间1 栋，房建主体为钢筋混凝土框架结构，一～六层，独立基础，墙体采用加气混凝土砌块及灰砂砖，外墙采用外墙面砖，楼地面采用抛光砖和防滑砖，屋面采用聚氨酯防水涂料和红英瓦屋面。

(二) ××养护工区

建筑物包括养护楼1栋。房建主体为钢筋混凝土框架结构，结构三层，桩基础，墙体采用加气混凝土砌块和灰砂砖，外墙采用外墙面砖，地面采用防滑砖，屋面采用EPP防水卷材。

(三)收费站

共3处，建筑物包括收费站房3栋。房建主体为钢筋混凝土框架结构，结构一层，独立基础，墙体采用加气混凝土砌块和灰砂砖，外墙采用外墙面砖，地面采用抛光砖和防滑砖，屋面采用OEE防水卷材。

(四) ××服务区

建筑物包括服务楼2栋、宿舍楼1栋、水泵房1栋、配电房1栋。房建主体为钢筋混凝土框架结构，结构一～六层，桩基础，墙体采用加气混凝土砌块和灰砂砖，外墙采用外墙面砖，地面采用抛光砖及防滑砖，屋面采用OEE防水卷材。

 (五)收费天棚

共4处,主体采用钢筋混凝土结构,独立基础，墙柱面彩色涂料，天棚底刷乳胶漆。

(六) 隧道配电房

共3处，建筑物包括配电及监控房3栋。房建主体为钢筋混凝土框架结构，结构一层，独立基础，墙体采用加气混凝土砌块和灰砂砖，外墙采用外墙面砖，地面采用防滑砖，屋面采用OEE防水卷材。

……
三、主要审核依据
（一）广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）、广东省安装工程综合定额（2010）、广东省市政工程综合定额（2010）、广东省建筑装饰工程计价办法（2010）、广东省安装工程计价办法（2010）、广东省市政工程计价办法（2010）。
（二）《广东省高速公路建设标准化管理指南(试行)(工程造价标准化管理)》（粤交基〔2011〕158号）
（三）××公司提供的施工图设计及勘误、招标文件、招标补遗文件、工程量清单及××的招标核备意见（编号××）等有关资料。

（四）××公司的委托书。

（说明：如有涉及场外工程需要采用公路工程计价规则，应补充相关审核依据，详见“关于××公路××段招标清单预算的审核意见”）
四、审核意见

经审核，送审清单预算编制基本符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，但存在工程漏项、部分定额套用不合理、部分材料价格欠合理等问题，具体意见如下：
清单预算工程量：根据施工图设计文件及勘误，核查了工程量清单数量，并反馈给业主予以修正。审核以招标文件的最终工程量清单为准，按设计各单项工程进行调整。

（二）人工、材料及费率标准

1.人工、材料价格参照××年××月××市建设工程造价信息价格及当地市场价确定，人工及主要材料单价核定如下：人工综合工日单价76元/工日，钢筋4800元/吨，32.5R水泥390元/吨，42.5R水泥440元/吨，中粗砂60元/m3，碎石60～63元/m3计算；装饰材料中，600×600mm抛光砖65元/ m2，800×800mm抛光砖82元/ m2，花岗岩石板材120元/ m2……。

2.审核费率计取说明

（1）利润按人工费＿%计取。

（2）文明工地增加费以＿级计算，按分部分项工程费的＿%计取。 

（3）预算包干费按分部分项工程费＿%计取。

（4）材料检验试验费按分部分项工程费的＿%计取。

（5）防洪维护费按＿计取。

（6）意外伤害保险按（分部分项工程费+措施费+其他费）之和＿%计取。

（7）暂列金额按总价＿%计取。
．．．．．．．

（三）有关问题及说明

（1.其他项目中预算包干费按直接费的1%计算。

2.其他项目中工程优质费取消。

3.根据招标文件约定，按建安费的1％计列安全生产经费，建筑工程一切险和第三者责任保险费已计入工程管理费中，不单独计列。

4.污水处理设备、××大小会议室、大堂、多功能餐厅二次装修等费用按清单暂定金额计列。

5.送审清单预算中漏算、套用定额有误部分，审查予以调整。）

（四）审核结论

经审核，××公路××段附属区房建工程送审清单预算为××万元，核减费用××元，核定该工程清单预算为××万元,其中一标清单预算为××万元，二标清单预算为××万元（详见附件）。

五、造价分析

（一）核定预算总费用为××万元，以房屋建筑面积核算，该项目附属区房建工程综合经济指标为××元/ m2，指标对比省内同期项目偏高，主要是房屋建筑单方造价偏高。

（二）该项目附属区房建工程批复概算费用为××万元，核定预算费用超出批复××万元。主要原因是建筑面积增加较多、单方造价指标较高。

六、其他

建设单位在实施过程中应根据实际情况，优化设计、合理控制工程造价。  
附件：招标清单预算文件
                     



























































































































 






























































































































                                































































































、    年 月 日
